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Załącznik nr 1 do Uchwały nr......../III/….
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia ............................
ZOBOWIĄZANIE

do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu indywidualnego Województwa Dolnośląskiego,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Nazwa projektu:.........................................................................zwanego dalej Projektem;
Priorytet:............................................................................................................................;
Działanie:.............................................................................................................................;Za przygotowanie Projektu odpowiedzialny(a) jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Departament/Wydział  …………………..………………) /..................................
 zwany(a) dalej Jednostką właściwą.
Działając na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o finansach publicznych,
2) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm), zwanej dalej Ustawą,
mając na uwadze postanowienia, w szczególności, następujących dokumentów oraz aktów prawa wspólnotowego:
3) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych przez Komisję Europejską 
w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 7 maja 2007 r.;
4) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007 - 2013, przyjętego przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 4 września 2007 r., zwanego dalej RPO WD;
5) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z dn. 31.7.2006 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem 1083/2006;
6) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. U. UE L 210 z dn. 31.7.2006), zwanego dalej rozporządzeniem 1080/2006;
7) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z dn. 27.12.2006), zwanego dalej rozporządzeniem 1828/2006;
oraz zważywszy, że:
- zgodnie z  Uchwałą  Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr ................ z dnia ............................. w sprawie .............................. (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia ............... Nr ............, poz. ..................), Projekt został zakwalifikowany jako indywidualny projekt kluczowy;
- zadaniem Instytucji Zarządzającej RPO WD jest objęcie Projektu indywidualnego nadzorem instytucjonalnym w celu jego prawidłowego i terminowego przygotowania do realizacji, w szczególności uwzględniając treść Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zwanych dalej Wytycznymi
;
informuję, że:
1. Szacunkowa całkowita wartość Projektu wynosi .................... PLN (słownie:...................................... PLN), w tym:
1)  kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu wynosi ....................... PLN (słownie:......................................PLN),
2) wkład własny na realizację Projektu wynosi...............................PLN (słownie: ................................ PLN),
3)  wysokość dofinansowania ze środków RPO WD wynosi maksymalnie ....................... PLN (słownie: ....................PLN) i nie przekracza  .......% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
4) Szacunkowe całkowite koszty przygotowania wymaganej dokumentacji Projektu wynoszą ........................ PLN (słownie: .........................PLN). Szczegółową kalkulację określa Harmonogram Przygotowania Projektu, stanowiący Załącznik nr 1.
2. Koszty określone w ust. 1 mogą ulec zmianie w wypadku wystąpienia na etapie wykonywania Uchwały nowych okoliczności uzasadniających taką zmianę, zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 5 pkt. 10. W takim przypadku zmiana następuje w formie uchwały zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego Województwa Dolnośląskiego.
3. Projekt zostaje włączony do systemu monitorowania i zarządzania indywidualnych projektów kluczowych.
4. Zgodnie z przyjętym instytucjonalnym systemem realizacji dla RPO WD, wykonanie Uchwały nadzoruje Instytucja Zarządzająca RPO WD. 
5. Jednostka właściwa, do której zadań należy przygotowanie projektu indywidualnego do realizacji, jest odpowiedzialna za:
1) przygotowanie projektu z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 4 - 11 Ustawy oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WD a w szczególności z Poradnikiem dla Beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10. Treść wytycznych oraz ich zmiany są publicznie dostępne na stronach internetowych www.mrr.gov.pl oraz www.rpo.dolnyslask.pl;
2) przygotowanie  Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Uchwałą i jej załącznikiem;
3) złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z wymaganą dokumentacją w terminie do dnia ....... 20... roku;
4) ustanowienie Pełnomocnika  ds. Przygotowania Projektu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie Uchwały,  który będzie osobą właściwą do dokonywania wszelkich czynności związanych z wykonaniem obowiązków wynikających z uchwały. W przypadku zmiany Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu informuje o tym fakcie Instytucję Zarządzającą RPO WD w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania takiej zmiany;
5) ponoszenie wydatków związanych z przygotowaniem Projektu w sposób umożliwiający zakwalifikowanie ich jako wydatki kwalifikowalne w ramach RPO WD. Przez wydatki kwalifikowalne należy rozumieć wydatki i koszty:
a. uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z  rozporządzeniem 1083/2006, rozporządzeniem 1828/2006, rozporządzeniem 1080/2006, jak również w rozumieniu Ustawy i przepisów rozporządzeń wydanych do Ustawy, oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2007-2013 i z Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, jak również z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WD, 

b. poniesione w okresie kwalifikowalności tj. nie wcześniej niż przed 1 stycznia  2007 r. i nie później niż w dniu zakończenia finansowego realizacji Projektu. W przypadku Projektu objętego zasadami pomocy publicznej, wydatki są kwalifikowalne z uwzględnieniem zasad określonych, w szczególności, w odpowiednim rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu;
6) udokumentowanie poniesionych wydatków oraz wykonania prac odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Uchwały;

7) bieżące raportowanie o przebiegu procesu przygotowania Projektu, według wzorów i systemu określonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WD oraz zgodnie z Wytycznymi, a w szczególności wypełnianie i zatwierdzanie drogą elektroniczną do 5 dnia każdego miesiąca raportu z postępów przygotowania Projektu zamieszczonego w elektronicznej Bazie Projektów Indywidualnych na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl/bpi. W przypadku zalecenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WD ścisłego monitorowania Jednostka właściwa ma obowiązek składać dodatkowe raporty w razie każdej istotnej zmiany mogącej mieć wpływ na opóźnienia. Niewywiązywanie się przez Jednostkę właściwą w okresie ponad 3 miesięcy z obowiązków określonych powyżej, może zostać potraktowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WD jak opóźnienie, o którym mowa w pkt. 31 Wytycznych; 

8) niezwłoczne informowanie Instytucji Zarządzającej RPO WD  o wszelkich zagrożeniach w przygotowaniu Projektu, nieprawidłowościach w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 1083/2006, z uwzględnieniem wytycznych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w tym zakresie;

9) udostępnienie i przedkładanie wszelkich informacji i dokumentów  związanych ze stanem przygotowania Projektu wszystkim podmiotom działającym w imieniu lub na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WD, które zostały przez nią upoważnione do określonych działań;

10) przygotowanie materiału formalno-prawnego do rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w sytuacji istotnych zmian w projekcie, w szczególności zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z wymaganą dokumentacją, wartości wskazanych w ust. 1, po zasięgnięciu opinii Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego; 

11) na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), Instytucja Zarządzająca RPO WD zleca właściwej jednostce, do której zadań należy przygotowanie projektu indywidualnego do realizacji przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WD;

12) celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie monitorowania, kontroli i ewaluacji Programu;

13) ze strony właściwej jednostki do przetwarzania danych dopuszczone mogą być jedynie osoby, które uzyskały imienne upoważnienie, po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których osoby te uzyskają dostęp w związku z realizacją Zobowiązania;

14) imienne upoważnienia, o których mowa powyżej, wydawane będą przez właściwą jednostkę;

15) Jednostka wyraża zgodę na upublicznienie przez Instytucję Zarządzającą RPO WD swoich danych, w tym teleadresowych oraz innych danych i informacji związanych z przygotowaniem Projektu;

16) Jednostka podczas przygotowania projektu zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych;

17) zapewnienie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami rozporządzenia 1083/2006, rozporządzenia 1828/2006 oraz wytycznymi i zaleceniami krajowymi oraz Instytucji Zarządzającej RPO WD; 

18) zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu oraz w miejscu realizacji Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu Projektu oraz zamieszczenia w Projekcie odpowiednich logotypów w ramach RPO WD, zgodnie z wytycznymi krajowymi i Instytucji Zarządzającej RPO WD;

19) stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych w takim zakresie, w jakim  ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) lub Dyrektywy i Rozporządzenie
, mają zastosowanie do realizowanego Projektu;


20) zawieranie umów wyłączonych z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na mocy art. 4 zgodnie z Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.3) oraz Poradnikiem dla Beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10
 w tym zakresie, w szczególności do:
a. wyboru wykonawcy w oparciu o  najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę,

b. przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie  zapewnienia  zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym w szczególności upublicznienia oferty, dostępu do informacji o ofercie, minimalnej ilości ofert, analizy ofert, równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców, pisemności postępowania),

c. dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy  wyłanianiu wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu,

d. dokumentowania ww. czynności.;

21) prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w szczególności z zapisami odpowiednich Wytycznych IZ RPO WD w tym zakresie, wyodrębnionego kodu księgowego lub wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji Projektu, umożliwiających identyfikację poszczególnych operacji księgowych i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu, w sposób przejrzysty, w zakresie m.in. rozrachunków, kosztów, przychodów, operacji przeprowadzanych na rachunkach bankowych, operacji gotówkowych, aktywów (w tym środków trwałych) i innych operacji związanych z realizacją Projektu.;

22) prowadzenie, wg ww. procedur, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji związanej z przygotowaniem Projektu w terminie i zgodnie z wymogami art. 90 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, art. 15 lit. a) i lit. d), art. 19 i art. 37 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006, zachowującej wymogi określone w załączniku nr III do rozporządzenia Komisji nr 1828/2006.W przypadku wydłużenia okresu przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym Projektem Instytucja Zarządzająca RPO WD informuje o tym Jednostkę właściwą.
6. Jednostka właściwa może otrzymać wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w formie pomocy doradczej, świadczonej na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WD przez wykonawcę zewnętrznego wyłonionego w drodze przetargu na realizację project pipeline współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Szczegółowy zakres i forma wsparcia doradczego dla Jednostki właściwej w procesie przygotowania Projektu zostanie określona przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna, która będzie takiego wsparcia udzielać, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą RPO WD. 
7. Wszystkie dokumenty oraz zapisy rachunkowe związane z przygotowaniem Projektu podlegają kontroli prowadzonej przez właściwą komórkę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialną za kontrolę lub inne upoważnione instytucje. 
8. Szczegółowe warunki przeprowadzania kontroli określają wytyczne wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego w tym zakresie.
9. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Priorytetów RPO WD            na lata 2007-2013 zostanie podjęta pod warunkiem:
1) pełnego zrealizowania postanowień niniejszej Uchwały,
2) posiadania odpowiednich środków finansowych w ramach budżetu RPO WD,
3) uzyskania przez Projekt pozytywnej oceny w zakresie spełniania kryteriów ustalonych przez Komitet Monitorujący RPO WD,
4) w przypadku występowania pomocy publicznej w projekcie - wypełniania przez Jednostkę właściwą wszystkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów i zasad w tym zakresie (w tym zapewnienia zgodności Projektu z odpowiednim Programem pomocowym albo uzyskania zgody Komisji Europejskiej na udzielenie indywidualnej pomocy publicznej).
Dokumentacja projektowa, musi być zgodna z zakresem rzeczowym Projektu, określonym w Harmonogramie Przygotowania Projektu oraz kryteriami wyboru projektów określonymi w Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata  2007-2013 (zaakceptowanymi przez Komitet Monitorujący RPO WD).
10. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, wytycznymi i wzorami dokumentów wydanymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WD i innymi wymogami dotyczącymi przygotowania Projektu, które wynikają z RPO WD.
11. Projekt może zostać  usunięty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, gdy:
1) Projekt przestał spełniać kryteria zawarte w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, które zdecydowały o jego umieszczeniu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013;
2) Jednostka właściwa odpowiedzialna za przygotowanie Projektu nie stosuje się do zaleceń lub rekomendacji Instytucji Zarządzającej RPO WD, istotnych z punktu widzenia przygotowania całego Projektu ;
3)  Jednostka właściwa odpowiedzialna za przygotowanie Projektu zataiła w trakcie przygotowywania Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 informacje mogące mieć istotny wpływ na możliwość i termin przygotowania i/lub realizacji Projektu lub podał nieprawdziwe informacje o takim charakterze;
4) Jednostka właściwa poinformowała Instytucję Zarządzającą o wycofaniu się z realizacji Projektu;
5) Nastąpiło opóźnienie w przygotowaniu Projektu w stosunku do ustalonego harmonogramu przekraczające 3 miesiące i skutkujące opóźnieniem terminu zakończenia realizacji Zobowiązania;
6) Jednostka właściwa odpowiedzialna za przygotowanie Projektu dokonała zmiany w zakresie przygotowywanego Projektu w stosunku do tego, który był podstawą uwzględnienia Projektu na liście projektów indywidualnych, bez uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WD oraz nie przestrzega postanowień Zobowiązania;
7) Jednostka właściwa odpowiedzialna za przygotowanie Projektu nie przekazała, w terminie 30 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego, informacji o postępach w przygotowaniu projektu do realizacji, o których mowa w pkt 72 Wytycznych;
8) Jednostka właściwa odpowiedzialna za przygotowanie Projektu odmówiła poddania się kontroli,  lub uniemożliwiła jej przeprowadzenie, bądź nie wykonała zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nie przedstawiła uzasadnienia ich niewykonania wraz z propozycją nowego terminu wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń pokontrolnych
9) W toku przygotowania Projektu zaistniały obiektywne okoliczności  uniemożliwiające jego przygotowanie lub realizację;
10) Jednostka właściwa wystąpi pisemnie z uzasadnionym wnioskiem.
12. Uchwała traci swoją moc, w przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w  ust. 5 pkt 3.
13. Wątpliwości powstałe w trakcie przygotowania Projektu oraz związane z interpretacją Uchwały będą rozstrzygane przez Instytucję Zarządzającą RPO WD;.
14. Ustala się , że:
1) datą złożenia dokumentów we właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jest data pieczęci wpływu do tej komórki,

2) jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu,

3) jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni.

15.  Instytucja Zarządzająca RPO WD i Jednostka właściwa odpowiedzialna za przygotowanie Projektu udzielają pisemnych  odpowiedzi na wzajemne zapytania w możliwie najkrótszym terminie. Maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 20 dni kalendarzowych. 
16. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Uchwały zastosowanie mają właściwe przepisy prawa krajowego oraz pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego, a w szczególności ustawa o finansach publicznych oraz ustawa  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
17. Instytucja Zarządzająca RPO WD, w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na własnej stronie internetowej, udostępnia logotypy celem oznaczania wszelkich dokumentów, materiałów oraz miejsca realizacji Projektu.
	....................................................................      
	
	..........................................................................   

	(Dyrektor Jednostki  właściwej)
	
	( Członek  Zarządu  Województwa  zgodnie 
z  kompetencją)


Załącznik nr 1- Harmonogram Przygotowania Projektu
� Treść Zobowiązania stanowi minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków oraz może być uzupełniana o inne postanowienia niezbędne i istotne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie treści Zobowiązania nie mogą być jednak sprzeczne z postanowieniami zawartymi w jego treści jak i z m.in. systemem realizacji RPO WD oraz przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, pod rygorem nieważności czynności prawnej. 


� Niewłaściwe skreślić oraz wpisać odpowiednią pełną nazwę, adres siedziby jednostki budżetowej Województwa Dolnośląskiego, a gdy posiada, to również NIP, REGON.


� zamieszczone na stronie �HYPERLINK "http://www.mrr.gov.pl"�www.mrr.gov.pl�


� Dyrektywa  2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, s.1, z późn. zm.; Polskie Wydanie Specjalne Dz. Urz. UE, rozdz. 6, t. 7, s. 19), Dyrektywa  2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, s.114, z późn. zm.; Polskie Wydanie Specjalne Dz. Urz. UE, rozdz. 6, t. 7, s. 132), Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257 z 01.10.2005, s.1, z późn. zm.).


� Zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl
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