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Załącznik do uchwały nr .....................

Zarządu Województwa Dolnośląskiego

z dnia .................................................. r.
ZOBOWIĄZANIE

do realizacji projektu Województwa Dolnośląskiego 
w ramach Priorytetu nr ……. 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013
Tytuł Projektu: „........................................................................”

Numer Zobowiązania: UDA-RPDS.10.01.00-02-0..../.....-00

Priorytet: nr ........, „......................................................................................................”

Działanie: nr ......., „.......................................................................................................”

Za realizację Projektu Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialny(-a) jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Departament…………../Wydział ………………….)/ Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca/ Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
.

Działając, w szczególności, na podstawie:

a) art. 60 i art. 46 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.25, z późn. zm.);

b) art. 13 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s.1, sprostowane – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s.3);

c) art. 26 ust. 1 pkt 5), art. 28 ust. 1 pkt 2) i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712);

d) art.  127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr157, poz. 1240);

e) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego, zawartego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn.  zm.),   pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Zarządem Województwa Dolnośląskiego,

Instytucja Zarządzająca RPO WD postanawia, co następuje:

§ 1 Definicje

Ilekroć w Zobowiązaniu jest mowa o:

1)  „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć środki dotacji celowej , które Jednostka realizująca Projekt otrzymuje na wydatki na rachunek bankowy związany z obsługą Projektu stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu w ramach Programu na podstawie Uchwały i Zobowiązania 

2) „dotacji celowej” - należy przez to rozumieć środki , podlegające szczególnym zasadom rozliczania, przeznaczone na realizację projektów z Pomocy Technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, lub projektu realizowanego w ramach tego programu, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

3) „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

4) „Instytucji Zarządzającej RPO WD” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Dolnośląskiego; obsługę kompetencji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie Pomocy Technicznej RPO WD zapewnia Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
5) „Jednostce realizującej Projekt” – należy przez to rozumieć Wojewódzką Samorządową Jednostkę Organizacyjną-Jednostka Budżetowa/ Instytucję Pośredniczącą RPO WD/ Instytucję Zarządzającą RPO WD pełniącą rolę Beneficjenta zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 oraz z Ustawą;  Realizację Projektu powierza się
:
- Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego/ Departamentowi… /Wydziałowi…

- Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
- Biuru Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
6) „kategorii wydatków” – należy przez to rozumieć rodzaj wydatków, określający zakres rzeczowy o znacznym udziale procentowym w Projekcie, stanowiący samodzielną całość;
7) „Partnerze” – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony w Planie Działań, uczestniczący w realizacji Projektu, którego udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący projekt wspólnie z Jednostką realizującą Projekt na warunkach określonych w umowie partnerstwa zawartej przed złożeniem do Instytucji Zarządzającej RPO WD Planu Działań
  
8) „Planie Działań” – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nr WND-RPDS.10.01.00-02-0..../...., „................................................”
, stanowiący załącznik do  Zobowiązania ;
9) „Priorytecie” – należy przez to rozumieć: Priorytet nr 10 „Pomoc Techniczna”;

10) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD), zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007) 4207 z dnia 04.09.2007 r. oraz przyjęty Uchwałą Nr 748/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.09.2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/III/06 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.12.2006 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.);

11) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie określone w Planie Działań realizowane w ramach Priorytetu w Programie będące przedmiotem Uchwały i Zobowiązania ;

12) „rachunku bankowym związanym z obsługą Projektu” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy, nr ................................................, prowadzony w banku ............................, z którego  Jednostka realizująca Projekt ponosi  wydatki w ramach Projektu od momentu podjęcia Uchwały.;

13) „rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WD” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Samorządu Województwa Dolnośląskiego nr ......................................................., prowadzony w banku ............................, na który są przekazywane środki dotacji  celowej  Instytucji Zarządzającej RPO WD przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Dolnośląskiego;

14)  „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć przewidywaną datę rozpoczęcia realizacji Projektu zgodnie z Planem Działań; 
15) „rozporządzeniu Rady nr 1083/2006”, „rozporządzeniu Komisji nr 1828/2006”, „rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006”– rozumie się przez to odpowiednio: rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.25, z późn. zm.); rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s.1, sprostowane – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s.3); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.1);
16) „sile wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Jednostki realizującej Projekt lub Instytucji Zarządzającej RPO WD, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z  Zobowiązania, których Jednostka realizująca Projekt lub Instytucja Zarządzająca RPO nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością; na okres działania siły wyższej obowiązki Jednostki realizującej Projekt lub Instytucji Zarządzającej RPO ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej;

17) „Ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712);
18) „Uchwale” – rozumie się przez to Uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego określającą szczegółowe zasady, tryb i warunki realizacji projektu;

19) „Uszczegółowieniu Programu” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Priorytetów  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 
20) „wkładzie własnym” – należy przez to rozumieć środki finansowe albo niepieniężne Samorządu Województwa Dolnośląskiego zagwarantowane w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania Projektu;

21)  „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WD, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami, na podstawie, którego Jednostka realizująca Projekt  rozlicza  poniesione wydatki na realizację Projektu w ramach Priorytetu w Programie i/lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym realizacji Projektu;
22) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć koszty i poniesione wydatki, uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z  rozporządzeniem Rady nr 1083/2006, rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006, jak również w rozumieniu Ustawy i przepisów rozporządzeń wydanych do Ustawy, oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2007-2013 i z Uszczegółowieniem Programu, jak również z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WD;
23) „wydatkowaniu” –należy przez to rozumieć bieżące wydatkowanie środków dotacji celowej w ramach realizowanego przez Jednostkę, o której mowa w pkt. 5, Projektu na podstawie Uchwały.
24) „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć przewidywaną datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie
 lub datę zakończenia rzeczowej realizacji projektu; 
25) „zamówieniu publicznym” – należy przez to rozumieć zamówienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz odpowiednimi przepisami Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, s.1, ze zm.; Polskie Wydanie Specjalne Dz. Urz. UE, rozdz. 6, t. 7, s. 19, z późn. zm.) i Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, s.114,; Polskie Wydanie Specjalne Dz. Urz. UE, rozdz. 6, t. 7, s. 132, z późn. zm.), jak również Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257 z 01.10.2005, s.1, z późn. zm.). 
26) „Zobowiązaniu” – rozumie się przez to zobowiązanie stanowiące załącznik do Uchwały, o której mowa w § 1 pkt. 18.

§ 2 Przedmiot Zobowiązania 
1. Zobowiązanie  określa szczegółowe zasady, tryb i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie środków dotacji celowej poprzez dofinansowanie części wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Jednostkę realizującą Projekt na realizację Projektu, oraz inne prawa i obowiązki Jednostki realizującej Projekt i Instytucji Zarządzającej RPO WD.

2. Na warunkach, w trybie i zasadach określonych w Zobowiązaniu, Instytucja Zarządzająca RPO WD przyznaje Jednostce realizującej Projekt na realizację Projektu, dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie nieprzekraczającej: ....................,........ PLN, (słownie: ...................................................) i stanowiącej nie więcej niż ......,.....% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

3. Całkowita wartość Projektu wynosi ..........................,........ PLN (słownie: ...................................................). 

4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: ........................,...... PLN (słownie: ...................................................).

5. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na realizację Projektu ze środków  Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości: .....................,...... PLN (słownie: ...................................................). oraz wkładu prywatnego  w wysokości:................................ PLN (słownie....................................................).

6. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się pokryć w pełnym zakresie ze środków Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu. 

7. Rozliczeniu i wydatkowaniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione przez Jednostkę realizującą Projekt nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia  2007 r. i nie później niż w dniu określonym w § 3 ust. 1 pkt 2) Zobowiązania .

8. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o Plan Działań oraz o harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany jest przez Jednostkę realizującą Projekt na podstawie Planu Działań. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 13  Zobowiązania , Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając wprowadzone przez siebie oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WD zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym integralną część Zobowiązania  w formie załącznika.
9. Projekt pn. ………………………..nie jest projektem dużym w rozumieniu art.39 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
§ 3

1. Okres realizacji Projektu ustala się na
:

a. rozpoczęcie: ...........................r.
b. zakończenie: ..........................r.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WD może zmienić, w tym przedłużyć termin zakończenia realizacji Projektu, określony w ust. 1 pkt 2), na uzasadniony pisemny wniosek Jednostki realizującej Projekt, złożony zgodnie z  § 13 ust. 1 Zobowiązania.
3. Projekt będzie realizowany przez:................................................................ .

4. Jednostka realizująca Projekt, o której mowa w  ust. 3 zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych w Planie Działań. 
§ 4 Odpowiedzialność Jednostki realizującej Projekt
1. Jednostka realizująca Projekt ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

2. Prawa i obowiązki  Jednostki realizującej Projekt wynikające z Uchwały i Zobowiązania nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich.
3. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych w Planie Działań.
4.    Zmiana formy prawnej  Jednostki realizującej Projekt, przekształcenia własnościowe lub konieczność wprowadzenia innych zmian, w   wyniku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie podejmowania Uchwały, a mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków o którym mowa w ust 2, możliwe są wyłącznie po poinformowaniu Instytucji Zarządzającej RPO WD o konieczności ich wprowadzenia i zaakceptowaniu ich przez Instytucję Zarządzającą RPO WD pod rygorem uchylenia Uchwały.

§ 5 Płatności

1. Jednostka realizująca Projekt przekazuje Instytucji Zarządzającej RPO WD, łącznie kwartalny harmonogram płatności oraz harmonogram rzeczowo-finansowy w ramach Projektu w terminie do 25 dnia każdego miesiąca lub w innym terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WD, według wzorów opracowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD. Pierwszy kwartalny harmonogram płatności i harmonogram rzeczowo-finansowy w ramach Projektu stanowią załączniki do  Zobowiązania. Aktualizacje kwartalnego harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach Projektu stanowią integralne części Zobowiązania w formie załączników.
2. Jednostka realizująca Projekt przekazuje Instytucji Zarządzającej RPO WD, nie później niż do dnia 1 marca każdego roku lub w innym terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WD, prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na kolejny rok budżetowy, według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WD, stanowiącą załącznik do Zobowiązania. 
§ 6 Wydatkowanie
1. Jednostka realizująca Projekt wydatkuje środki dotacji celowej w ramach realizowanego przez siebie Projektu na podstawie Uchwały i Zobowiązania.

2. Środki dotacji celowej wydatkowane są zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (DZ. U. 2009 Nr 157, poz. 1240)  na  wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu.

3. Jednostka realizująca Projekt składa, pisemnie i na nośniku elektronicznym, wniosek o płatność co najmniej raz na trzy miesiące, ale nie częściej niż raz w miesiącu, licząc od dnia podjęcia Uchwały i zgodnie z harmonogramem płatności w ramach Projektu, o którym mowa w §  5 ust. 1 Zobowiązania, z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 Zobowiązania.

4. Środki dotacji celowej są wydatkowane po  podjęciu Uchwały.
5. Środki dotacji celowej niewykorzystane w ramach projektu podlegają zwrotowi do budżetu państwa do dnia 31 stycznia następnego roku lub w innym terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzająca RPO WD zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (DZ. U. 2009 Nr 157, poz. 1240)
6. Od kwot dotacji zwróconych po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu.   

§ 7 Rozliczanie wydatkowania

1. Warunkiem rozliczenia wydatkowanych środków dotacji celowej jest:

1) złożenie przez Jednostkę realizującą Projekt poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i formalno-rachunkowe wniosku o płatność podpisanego przez osobę upoważnioną, o której mowa w § 18  ust. 2  Zobowiązania  wraz z następującymi załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem i oznaczonymi datą: 

a) kopiami faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej,

b) kopiami dokumentów potwierdzających odbiór w szczególności rzeczy, urządzeń, sprzętu, materiałów, dostaw, robót budowlanych, usług lub wykonanie prac (w tym protokoły zdawczo-odbiorcze)
,

c) w przypadku zakupu rzeczy, które nie zostały zamontowane – kopiami protokołów odbioru lub przyjęcia rzeczy, z podaniem miejsca ich składowania
,

d) kopiami dowodów zapłaty, potwierdzających poniesienie wydatków,

e) kopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu, które określi Instytucja Zarządzająca RPO WD.

2) dokonanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WD weryfikacji formalnej, merytorycznej i formalno-rachunkowej wniosku o płatność w tym zaakceptowanie części sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach wniosku o płatność oraz poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków, a także ich kwalifikowalności;

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, określonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD, Instytucja Zarządzająca RPO WD może wyrazić zgodę na dołączanie przez Jednostkę realizującą Projekt do wniosku o płatność jedynie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wraz z oświadczeniem o prawdziwości poniesionych wydatków. O możliwości rozliczenia wydatków w formie zestawienia dokumentów Instytucja Zarządzająca RPO WD poinformuje Jednostkę realizującą Projekt w formie pisemnej.

2. Instytucja Zarządzająca RPO WD, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Jednostkę realizującą Projekt wniosku o płatność, w tym zaakceptowaniu części sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach wniosku o płatność, poświadcza wysokość i prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych. W przypadku wątpliwości dotyczących wydatków kwalifikowanych objętych we wniosku o płatność  IZ RPO WD może  poświadczyć pomniejszoną kwotę o wydatki budzące wątpliwości. 
3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub formalno-rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca RPO WD może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym pisemnie informuje Jednostkę realizującą Projekt, lub pisemnie wzywa Jednostkę realizującą Projekt do poprawienia albo uzupełnienia wniosku o płatność, bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WD, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Instytucja Zarządzająca RPO WD nie może poprawiać lub uzupełniać:

a) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych,

b) kopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki załączonych do wniosku o płatność, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kopii dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Niezłożenie przez Jednostkę realizującą Projekt żądanych dodatkowych wyjaśnień albo niepoprawienie lub nieuzupełnienie wniosku o płatność, bądź nieusunięcie przez Jednostkę realizującą Projekt braków lub błędów, powoduje wstrzymanie procedury weryfikacji wniosku o płatność do momentu wypełnienia tych obowiązków. Po otrzymaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WD poprawionego albo uzupełnionego wniosku o płatność, bądź złożeniu wyjaśnień przez Jednostkę realizującą Projekt, wniosek o płatność podlega ponownej weryfikacji, zgodnie z procedurą.

6. Jednostka realizująca Projekt ma obowiązek ujawniania dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu. W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Jednostkę realizującą Projekt przynosi na etapie realizacji dochód w rozumieniu art. 55 ust 1 i ust 2  rozporządzenia Rady Nr 1083/2006 poświadczoną wysokość wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w ust. 4 lub ust. 9 tego przepisu, pomniejsza się o dochód uzyskany w okresie, którego dotyczy i obejmuje wniosek o płatność, wówczas zasady, na jakich następuje pomniejszenie należnego dofinansowania lub ewentualny zwrot  środków określają  art. 55 ust 3 i ust 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.  W  przypadku, gdy: 

a) projekt przynosi dochód w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu,

b) zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie podatku od towarów i usług w ramach Projektu, 

Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WD o uzyskaniu dochodu lub o możliwości odzyskania podatku od towarów i usług oraz do zwrotu środków wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WD.

7. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do rozliczenia całości dofinansowania w ramach Projektu we wnioskach o płatność.

8. Jednostka realizująca Projekt składa wniosek o płatność końcową do Instytucji Zarządzającej RPO WD w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, a w przypadku podjęcia Uchwały po dacie zakończenia realizacji projektu - 30 dni od dnia podjęcia Uchwały. 

9. W przypadku realizacji Projektu przez Jednostkę realizującą Projekt lub przez Partnera, o których mowa w § 3 ust.3 Zobowiązania, potwierdzenie poniesionych wydatków będzie dokonywane przez Instytucję Zarządzającą RPO WD również w oparciu o kopie dokumentów, o których mowa w ust 1 pkt 1) lit. a) – e) wystawione na Jednostkę realizującą Projekt lub na Partnera.

10. Brak poniesionych wydatków przez Jednostkę realizująca Projekt i Partnera
 nie zwalnia Jednostki realizującej Projekt z obowiązku przedkładania Instytucji Zarządzającej RPO WD, w terminie określonym w § 6 ust. 3, wniosku o płatność wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu. 

§ 8  Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i jego odzyskiwanie

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Jednostka realizująca Projekt wykorzystała całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrała całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do zwrotu środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiednio w całości lub w części. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Instytucja Zarządzająca RPO WD wzywa Jednostkę realizującą Projekt do zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku niedokonania przez Jednostkę realizującą Projekt zwrotu środków we wskazanym terminie, Instytucja Zarządzająca RPO WD wydaje względem Jednostki realizującej Projekt decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu, o której mowa w art. 207 ust 9. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) i określa termin, od którego nalicza się odsetki. 
2. Odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, od środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, są naliczane od dnia  przekazania Jednostce realizującej Projekt środków na rachunek bankowy związany z obsługą Projektu do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WD zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240).

§ 9 Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania dofinansowania
1. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do:

a) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WD, w terminie do 7 dni od dnia  podjęcia Uchwały, że w przypadku Projektu nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznawanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych;  

b) przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WD wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie; 

c) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WD, w terminie do 3 dni od daty powzięcia przez Jednostkę realizującą Projekt informacji, w zakresie każdej zmiany statusu Jednostki jako podatnika podatku od towarów i usług

d) stosowania obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz stosowania się do wytycznych i informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl/ lub www.funduszestrukturalne.gov.pl/) oraz Instytucji Zarządzającej RPO WD (www.rpo.dolnyslask.pl) a także realizacji Projektu zgodnie z wytycznymi i informacjami oraz innymi dokumentami w ramach Programu;

e) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych).

2. Jednostka realizująca Projekt najpóźniej w dniu podjęcia Uchwały, jeden raz w roku składa do Instytucji Zarządzającej RPO WD oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług w ramach realizowanego Projektu, zgodnie ze wzorem i wymaganiami określonymi w załączniku do Zobowiązania. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do składania do Instytucji Zarządzającej RPO WD aktualizacji niniejszego oświadczenia w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku przez okres od dnia wydania Uchwały do 5 lat od zakończenia realizacji Projektu. Kolejne oświadczenia stanowią integralną część Zobowiązania.

3. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w takim zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) lub Dyrektywy i Rozporządzenie, o których mowa w § 1 pkt.25)  Zobowiązania, mają zastosowanie do Jednostki realizującej Projekt i realizowanego Projektu.

4. Za prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiada Jednostka realizująca Projekt zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie.

5. Instytucja Zarządzająca RPO WD może uchylić  Uchwałę  w trybie określonym w § 14 ust. 1 lub ust. 2 Zobowiązania , jeżeli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku kontroli stwierdzi istotne naruszenia, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.

6. W przypadku niepodlegania przez Jednostkę realizującą Projekt przepisom ustawy, o której mowa w ust. 3 lub ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty obligującej Jednostkę realizującą Projekt do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 3, Jednostka realizująca Projekt – przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu – jest zobowiązana w szczególności do:
a) wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę;

b) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Jednostkę realizującą Projekt środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert;
c) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu przy wyłanianiu przez Jednostkę realizującą Projekt wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu.

d) dokonania ww. czynności związanych z udzieleniem zamówienia w szczególności w formie pisemnej.

7. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do  prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji gospodarczych w ramach Projektu z podziałem analitycznym w zakresie rozrachunków, kosztów, przychodów, operacji przeprowadzanych na rachunkach bankowych, operacji gotówkowych, środków trwałych i innych operacji związanych z realizacją Projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Na Jednostce realizującej Projekt spoczywa obowiązek udowodnienia, że wymogi określone m.in. w ust. 3, 4. 6, 7 zostały zachowane, w tym gromadzenia i przedstawiania Instytucji Zarządzającej RPO WD lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, dowodów, które potwierdzą spełnienie określonych wymogów.
9. Korekty finansowe wymierzane przez Instytucję Zarządzającą RPO WD względem Jednostki realizującej Projekt za naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych w ramach realizowanego Projektu, w przypadkach naruszeń tych przepisów, dla których nie jest możliwe oszacowanie nieprawidłowo wydatkowanej kwoty, określone są przez Instytucję Zarządzającą RPO WD. 
10. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, 4. 6, 7 dotyczy również Partnera realizującego Projekt, w zakresie tej części Projektu, za której realizację jest odpowiedzialny, zgodnie z umową partnerstwa zawartą z Jednostką.

§ 10 Monitoring i sprawozdawczość
1. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do:

1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WD o zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji Projektu albo o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;

2) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami zamieszczonymi w Planie Działań oraz w załączniku do Zobowiązania.

3) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WD prawidłowo wypełnionych części sprawozdawczych
 z realizacji Projektu w ramach wniosków o płatność, zgodnie z obowiązującymi wzorami, terminami, przepisami oraz wytycznymi  krajowymi i Instytucji Zarządzającej RPO WD w tym zakresie;

4) udostępniania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WD wszelkich dokumentów, danych, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Zarządzająca RPO WD zażąda w trakcie realizacji Projektu i w okresie wskazanym w § 12 ust. 1 i ust. 2 Zobowiązania 

2.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do Instytucji Zarządzającej RPO WD częściach sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach wniosków o płatność, o których mowa w ust. 1 pkt 3), Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do przesłania uzupełnionych części sprawozdawczych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WD.

3.
Niewykonanie przez Jednostkę realizującą Projekt obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2, powoduje wstrzymanie  rozliczenia poniesionych wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. Rozliczenie poniesionych wydatków  zostaje wznowione przez Instytucję Zarządzającą niezwłocznie po wykonaniu tych obowiązków przez Jednostkę realizującą Projekt.

§ 11 Kontrola

1. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez Wydział Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego właściwy do spraw kontroli na wniosek Instytucji Zarządzającej RPO WD oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Jednostki realizującej Projekt oraz w miejscu rzeczowej realizacji Projektu lub na dokumentach. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu. § 12  ust. 1  Zobowiązania  stosuje się odpowiednio.

3. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo do m.in.:

1) pełnego wglądu w wymagane dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów;

2) pełnego dostępu w szczególności do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;

3) zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.

4. Nieudostępnienie wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1), niezapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), a także niezapewnienie obecności osób, o których mowa w ust. 3 pkt 3) w trakcie kontroli realizacji Projektu jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. § 14  ust. 1 pkt 3) Zobowiązania  stosuje się odpowiednio.

5. Wydział  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego właściwy do spraw kontroli na wniosek Instytucji Zarządzającej RPO WD lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą wznowić przeprowadzenie kontroli po zakończeniu realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia Projektu, mające na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków, a także sprawdzenia, czy Projekt wygenerował dochód w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu, ale nie później niż przed upływem 3 lat po zamknięciu Programu przez Komisję Europejską. 

6. Jeżeli Projekt został poddany kontroli przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niż Wydział  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego właściwy do spraw kontroli, podlegającej rejestracji w książce kontroli, Wydział  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego właściwy do spraw kontroli niezwłocznie przekazuje Jednostce Realizującej Projekt i Instytucji Zarządzającej RPO WD kopię protokołu kontroli, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów otrzymanych po przeprowadzonej kontroli.
7. Jeżeli Projekt został poddany audytowi, Jednostka Realizująca Projekt niezwłocznie informuje w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą RPO WD oraz Wydział  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego właściwy do spraw kontroli o audycie i wynikach audytu i niezwłocznie przekazuje im kopie dokumentów dotyczących audytu.
§ 12 Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji

1. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, w terminie i zgodnie z wymogami art. 90 rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, art. 15 lit. a) i lit. d), art. 19 i art. 37 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006, zachowującej wymogi określone w załączniku nr III do rozporządzenia Komisji nr 1828/2006. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy w szczególności:  Planów Działań  wraz z załącznikami, wniosków o płatność wraz z załącznikami, dokumentów z przeprowadzonej kontroli Projektu, sprawozdania z audytu zewnętrznego Projektu (jeżeli dotyczy), dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dokumentacji dotyczącej informacji i promocji, dokumentacji dotyczącej zmian w Projekcie, całej korespondencji związanej z Projektem, w posiadaniu, której jest Jednostka realizująca Projekt. 

2. Instytucja Zarządzająca RPO WD może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Jednostkę realizującą Projekt na piśmie przed upływem tego terminu. 

3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 1, Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WD o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu.

4. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do:

1) zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską oraz o osiągniętych produktach i rezultatach Projektu, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 oraz wytycznymi krajowymi i Instytucji Zarządzającej RPO WD;

2) wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym w Planie Działań;

3) zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu oraz w miejscu realizacji Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu we współfinansowaniu Projektu oraz zamieszczenia 
w Projekcie odpowiednich logotypów w ramach Programu, zgodnie z wytycznymi krajowymi i Instytucji Zarządzającej RPO WD.

5. Instytucja Zarządzająca RPO WD, w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na własnej stronie internetowej (www.rpo.dolyslask.pl), udostępnia Jednostce realizującej Projekt odpowiednie logotypy w ramach Programu, celem realizacji obowiązku określonego w ust. 4 pkt 3). 

§ 13 Zmiany w Projekcie i Uchwale 
1. Jednostka realizująca Projekt zgłasza w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej RPO WD zmiany dotyczące realizacji Projektu nie później niż do 15 listopada danego roku lub w innym terminie wskazanym przez IZ RPO WD.  
2. W razie wystąpienia niezależnych od Jednostki realizującej Projekt okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Jednostka realizująca Projekt i Instytucja Zarządzająca RPO WD uzgadniają zakres zmian w Zobowiązaniu , które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.

3. Jeżeli całkowita wartość Projektu ulegnie zwiększeniu w stosunku do całkowitej wartości Projektu określonej w § 2 ust. 3 Zobowiązania, wysokość dofinansowania określona w § 2 ust. 2 Zobowiązania  nie ulega zmianie z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Instytucja Zarządzająca RPO WD, na podstawie podjętej przez siebie decyzji, może zwiększyć dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Zobowiązania, określając przy tym warunki tejże zmiany. W tym przypadku wydawana jest uchwała zmieniająca Uchwałę. 

5. W przypadku dokonywania przez Jednostkę realizującą Projekt:

a. przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w odniesieniu do całkowitej wartości Projektu,

b. zmian zakładanych wartości wskaźników produktu lub rezultatu w ramach Projektu (ich przekroczenia bądź nieosiągnięcia),

nie jest wymagana zmiana Zobowiązania. Jednostka realizująca Projekt jest jednak zobowiązana do pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WD o dokonanych przesunięciach lub zmianach oraz do dokonania odpowiednio aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego bądź wskaźników osiągnięcia rzeczowej realizacji Projektu ujętych w załączniku do Zobowiązania. 

6. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków możliwe są po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej RPO WD i pod warunkiem, że nie spowoduje to zmiany celu Projektu. 

7. Nieprzedstawienie przez Instytucję Zarządzającą RPO WD swojej opinii na temat przedstawionych harmonogramów rzeczowo-finansowych, w terminie 7 dni kalendarzowych, od dnia poinformowania o przesunięciach bądź zmianach, oznacza zgodę Instytucji Zarządzającej RPO WD na dokonanie przesunięć lub zmian.

8. W przypadku braku zgody Instytucji Zarządzającej RPO WD na dokonanie przesunięć lub zmian, o których mowa w ust. 5, Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do realizacji Projektu zgodnie z Planem Działań lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. W tym przypadku § 14  ust. 4 Zobowiązania  stosuje się odpowiednio.

9. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do niedokonywania zasadniczej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.

10. Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana zwrócić dofinansowanie, zgodnie z  trybem określonym w art. 207 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WD, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WD, w przypadku, gdy w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, Projekt ulegnie zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.

11. Uchwała i Zobowiązanie może zostać zmieniona na podstawie pisemnego wniosku Jednostki realizującej Projekt lub Instytucji Zarządzającej RPO WD w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści  Uchwały i Zobowiązania niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu. 

12. Zmiany w treści Uchwały i Zobowiązania wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci uchwały zmieniającej Uchwałę, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14.

13. Zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt. 12) i pkt. 13  Zobowiązania  wymagają zachowania formy pisemnej w postaci  uchwały zmieniającej Uchwałę

14. Zmiany w załącznikach do Zobowiązania wymagają pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WD przez Jednostkę realizującą Projekt.

15. W przypadku zmian do Uchwały i Zobowiązania  wymagających wydania kolejno kilku uchwał zmieniających, za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WD, może zostać podjęta  jedna uchwała  zmieniająca Uchwałę uwzględniająca te zmiany. W takim przypadku, do czasu wydania uchwały zmieniającej Uchwałę, Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do informowania Instytucji Zarządzającej RPO WD na piśmie o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte we wspólnej jednej uchwale zmieniającej.

§ 14 Uchylenie Uchwały 
1. Instytucja Zarządzająca RPO WD uchyla Uchwałę , jeżeli:

1) Jednostka realizująca Projekt wykorzystała przekazane środki (w całości lub w części) na cel inny niż określony w Planie Działań lub niezgodnie z  Zobowiązaniem oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;

2) Jednostka realizująca Projekt w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na nią w  Zobowiązaniu;

3) Jednostka realizująca Projekt odmówiła poddania się kontroli Wydziału  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego właściwego do spraw kontroli bądź innych uprawnionych podmiotów;

4) Jednostka realizująca Projekt złożyła lub przedstawiła Instytucji Zarządzającej RPO WD w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) dofinansowania w ramach Zobowiązania ;

5) po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Jednostkę realizującą Projekt wynikających ze  Zobowiązania  w rezultacie wystąpienia siły wyższej, przed upływem powyższego terminu nie ustanie działanie siły wyższej;

6) Jednostka realizująca Projekt po ustaniu siły wyższej nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania  Zobowiązania , w tym realizacji Projektu lub nie spełniła swoich obowiązków wynikających z  Zobowiązania w ciągu okresu wskazanego w pkt 5), liczonego od następnego dnia po dniu ustania działania siły wyższej.

7) Jednostka realizująca Projekt nie osiągnęła zakładanego w projekcie celu i/lub nie zrealizowała Projektu z przyczyn od siebie niezależnych.

2. Instytucja Zarządzająca RPO WD może uchylić Uchwałę, jeżeli Jednostka realizująca Projekt:

1) realizuje Projekt w sposób niezgodny z Uchwałą i Zobowiązaniem , przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;

2) rażąco utrudniała przeprowadzenie kontroli Projektu przez Wydział  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego właściwy do spraw kontroli bądź inne uprawnione podmioty;

3) w określonym terminie nie usunęła stwierdzonych nieprawidłowości w ramach Projektu;

4) nie przedłożyła, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą RPO WD, wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach składanych wniosków o płatność;

5) nie osiąga założonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;

6) nie przedkłada wniosków o płatność zgodnie ze Zobowiązaniem ;

7) nie przestrzega przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa, o której mowa w § 9 ust. 3  Zobowiązania  ma zastosowanie do Jednostki realizującej Projekt i realizowanego zamówienia publicznego w Projekcie lub zasad określonych w § 9 ust. 6  Zobowiązania i przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu.

3. W przypadku uchylenia  Uchwały  z powodów, o których mowa w ust. 1 lub 2, Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do zwrotu otrzymanego dofinansowania zgodnie z trybem określonym w art. 207 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na rachunek bankowy przez nią wskazany, z zastrzeżeniem ust. 4 zdanie drugie.

4. Uchwała może zostać uchylona przez Instytucję Zarządzającą RPO WD w wyniku wystąpienia obiektywnych okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. W przypadku uchylenia Uchwały, Jednostka realizująca Projekt ma prawo do otrzymania dofinansowania wyłącznie dla tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu. W tym przypadku, uchwałę  o uchyleniu Uchwały  wchodzi w życie po miesiącu od dnia podjęcia.

5. Uchwała może zostać uchylona przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na wniosek Jednostki realizującej Projekt, w terminie miesiąca od następnego dnia po dniu doręczenia Instytucji Zarządzającej RPO WD wniosku o uchylenie Uchwały, jeżeli zwróci ona otrzymane dofinansowanie zgodnie z trybem określonym w art. 207 ust. 8 i 9 na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WD. W tym przypadku, Uchwała  o uchyleniu Uchwały wchodzi w życie po miesiącu od dnia podjęcia.

6. Niezależnie od formy lub przyczyny uchylenia  Uchwały i Zobowiązania, Jednostka realizująca Projekt zobowiązana jest do przedstawienia wniosku o płatność końcową z wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z przepisami § 12  Zobowiązania.

§ 15 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych Zobowiązaniem zastosowanie mają w szczególności:

1) odpowiednie przepisy pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego;
2) właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) oraz rozporządzenia wykonawcze lub wytyczne do nich;
3) obowiązujące  reguły, zasady i postanowienia wynikające z Ustawy, Programu, Uszczegółowienia Programu, krajowych procedur oraz pomocniczo wytyczne  ustanowione przez Instytucję Zarządzającą RPO WD.

§ 16
1. Instytucja Zarządzająca RPO WD zobowiązuje się do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), w zakresie w jakim będzie wykorzystywać dane Jednostki realizującej Projekt oraz posiadane informacje związane z realizacją Projektu i Zobowiązania  do celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, a w szczególności monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytem oraz ewaluacją.

2. Jednostka realizująca Projekt wyraża zgodę na upublicznienie przez Instytucję Zarządzającą RPO WD swoich danych, w tym danych teleadresowych oraz innych danych i informacji związanych z realizacją Projektu.

§ 17

1. Jednostka realizująca Projekt nie odpowiada za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie obowiązków wynikających ze Zobowiązania w zakresie w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.
2. Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WD o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
3. Instytucja Zarządzająca ma obowiązek pisemnie poinformować Jednostkę realizującą Projekt o wystąpieniu siły wyższej.

4. W sytuacjach o których mowa w ust. 2 i 3, Jednostka realizując Projekt oraz Instytucja Zarządzająca RPO WD mają obowiązek wykonywać swoje obowiązki wynikające ze Zobowiązania, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe i praktycznie uzasadnione, jak również podejmować czynności alternatywne, zmierzające do wykonania Zobowiązania, a których nie wstrzymuje wystąpienie siły wyższej. 

5. Z zastrzeżeniem § 14  ust. 1 pkt 5) i pkt 6) Zobowiązania, w przypadku ustania siły wyższej, Jednostka realizująca Projekt oraz Instytucja Zarządzająca RPO WD niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających ze  Zobowiązania.

6. W przypadku, gdy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej, Jednostka realizująca Projekt lub Instytucja Zarządzająca RPO WD może podjąć czynności zmierzające do uchylenia Uchwały i Zobowiązania i w trybie, o którym mowa w § 14  ust. 4 lub ust. 5  Zobowiązania.

§ 18

1. Wątpliwości związane z realizacją Zobowiązania wyjaśniane będą przez Jednostkę realizującą Projekt oraz Instytucję Zarządzającą RPO WD w formie pisemnej. 

2. Osobą upoważnioną do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji Projektu w imieniu Jednostki realizującej Projekt jest: .......................................... .
 

§ 19

Zobowiązanie zostało sporządzone w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 20

Zobowiązanie wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.

§ 21

Integralną część Zobowiązania stanowią załączniki:

	Załącznik nr .....
	Plan Działań - Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, o numerze WND-RPDS.10.01.00-02-0..…./..…. 

z dnia ......................... r.

	Załącznik nr .....
	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach PT RPO WD 2007-2013

	Załącznik nr .....
	Kwartalny harmonogram płatności dla Projektu w ramach PT RPO WD 2007-2013 oraz odpowiadające im współfinansowanie według źródeł finansowania

	Załącznik nr .....
	Prognoza wydatków kwalifikowalnych dla Projektu w ramach PT RPO WD 2007-2013 na bieżący rok oraz kolejny rok budżetowy

	Załącznik nr .....
	Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Projektu w ramach PT RPO WD 2007-2013

	Załącznik nr .....
	Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT


� Wzór Zobowiązania stosuje się dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 10 RPO WD „Pomoc Techniczna”  Niniejszy wzór Zobowiązania stanowi minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków i może być zgodnie uzupełniany o inne postanowienia niezbędne i istotne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie treści Zobowiązania nie mogą być jednak sprzeczne z postanowieniami zawartymi w tym wzorze jak i z zasadami RPO WD oraz przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, pod rygorem nieważności czynności prawnej. 


� Niewłaściwe skreślić oraz wpisać odpowiednią pełną nazwę, adres, a gdy posiada, to również NIP, REGON.


� Niewłaściwe skreślić


�  W przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa, należy skreślić


� Należy podać pełny tytuł Projektu, zgodny z Planem Działań.


� Rozumie się przez to dokonanie przez Jednostkę realizującą Projekt zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków  poniesionych w ramach Projektu. 


� Zob. przypis nr 3.


� Należy wpisać pełną nazwę Jednostki realizującej Projekt w ramach Pomocy Technicznej RPO WD  zgodnie z § 1 pkt 5)  Zobowiązania i Planem Działań.


� Tylko w przypadku gdy dokumenty odbioru są wymagane przepisami prawa lub innymi umowami.


� Załącznik wymagany w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa, bądź innych umów.


� Zob. przypis nr 4


� Zob. przypis nr 4.


� W przypadku Projektu, którego realizacja zakończyła się przed datą  podjęcia Uchwały, bieg terminu złożenia wniosku o płatność końcową wraz z częścią sprawozdawczą rozpoczyna się z datą  podjęcia Uchwały.


� Należy podać stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania wszelkich dokumentów dotyczących realizacji Projektu.
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